Zatacznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr .............. /2019

Zawarta w dniu ... 2019 r., pomiedzy:

Matopolskim Os$rodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 32-082 Karniowice, ul.
Osiedlowa 9, numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez :

Dominik Pasek — p.o. Dyrektora Zamawiajacego,

........................... z siedzibg ..........c....., @dres : ....ceceeeceeeeee, NIP: ..., REGON: .............

firma zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
PrZez ....ccoevereene , pod numerem ............... ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, ktdrg reprezentuje :

zwanymi tgcznie Stronami Umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy : MODR/PN/2019/1, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych — zwanej dalej ,,ustawg Pzp .

§1
Przedmiotem umowy jest docieplenie i wymiana warstw pokrycia dachowego w budynku
Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na dziatce nr 109/176, obr. 8,
Karniowice w gminie Zabierzéw.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), specyfikacja istotnych
warunkdw zamédwienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy, stanowigca integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren
budowy i otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza takze, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowa oraz procedurami budowlano-jako$ciowymi i nie wnosi zadnych
zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci
i kompletnosci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy,
z zastrzezeniem § 16 ust. 3 pkt 2).

3. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym
do nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze jest Swiadomy realizacji przedmiotowej umowy w



czynnym budynku, w ktérym Zamawiajgcy prowadzi statutowg dziatalnosé.

§3
Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robot stanowigcych przedmiot umowy wynosi 7
dni od dnia podpisania umowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie od daty podpisania umowy do dnia
15.11.2019r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien faktycznego wykonania przedmiotu
umowy i podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen w trybie okreslonym w & 11 niniejszej
umowy.
Szczegdtowy harmonogram realizacji robét, uzgodniony z Zamawiajgcym i zaakceptowany przez
niego, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

wN e

Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robét).

Zapewnienie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z opiniami,
uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca, przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwréci Zamawiajgcemu po
zakonczeniu inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do
biezacej realizacji przedmiotu umowy winien dokona¢ powielenia przekazanych dokumentacji
we wiasnym zakresie.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oS$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw,

- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych,

- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w SIWZ.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngé na przyspieszenie, opdznienie, jakosé lub termin zakonczenia wykonania Przedmiotu
umowy.

Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robdt) oraz umieszczenie na
budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Inspektorow nadzoru Zamawiajgcego dotyczgcymi prawidtowosci realizacji robot,
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakoniczeniu robdét uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbidr robat.

Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami: BHP, w tym
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradziezg.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy lub oséb dziatajgcym jego imieniem, naprawienie szkody
poprzez naprawienie zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego
przedmiotu.
W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku
takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkryé
wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrécic stan poprzedni na wtasny koszt i ryzyko.
Usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajgcych sie do ponownego
zamontowania/wykorzystania i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. W
przypadku elementow nadajacych sie do ztomowania, oddanie ich do wskazanego przez
Zamawiajgcego skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z powyzszg ustawg,
poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegblnieniem elementéw przeznaczonych do
ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego
i jemu dostarczone.
Nadzér nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw:

a) procedur zgtoszeniowych Ilub decyzji administracyjnych w jednostkach

administracji rzgdowej, samorzadowej;

b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.
Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego
kierownikowi budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego
imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym
w szczegolnosci zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg i sprzeciwu do umowy
z Podwykonawca.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci wykonujace prace
przygotowawcze, demontazowe, rozbidrkowe, instalacyjne, montazowe oraz zwigzane z
porzgdkowaniem terenu, a objete niniejszg umowa. Wyzej okreslony wymog dotyczy réowniez
podwykonawcow wykonujgcych wskazane roboty budowlane.
W odniesieniu do o0séb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego
na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentowad fakt zatrudnienia,
poprzez przedfozenie przez Wykonawce kopii umow o prace ww. osdb, potwierdzajgcych: imie
i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnos$ci, okres zatrudnienia, pracodawce
(pozostate dane osobowe dotyczgce pracownika nalezy zaczerni¢ w sposéb zapewniajgcy ich
anonimizacje) lub inne dokumenty zawierajagce w/w informacje potwierdzajgce zatrudnienie
w/w o0séb. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazadaé dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawce budzg watpliwosci
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé¢. W takim
przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentow w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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. Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli

takowe jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej w formacie edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej OC w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 100.000,00 zt, (sfownie: sto tysiecy zfotych). Wykonawca ma
obowigzek utrzymywac ciggtos¢ i podang wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy. Nie pdzniej niz w terminie podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia
OC lub kopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej powyzsze.

§6

Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: s ; @ pozostate

roboty budowlane, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy

(Formularz oferty — zat. Nr 3 do SIWZ). bedzie realizowat przy udziale Podwykonawcéw,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz

znane, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie

realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktédrym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcyg powinna nie pozostawal w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 2
do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robot przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, harmonogramem
robot stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
chronologig robdét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej,
stanowigcych przedmiot umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie kroétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
korncowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koricowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub




— przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawieraé zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia osdb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposdéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajagcym przedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii uméw o prace
ww. o0sbéb, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawieraé¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym
do prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W
przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robét dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedktadajac projekt umowy z dalszym
Podwykonawcy zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego
projektu oraz dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedfozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego,
na zasadach okres$lonych w ust. 6.

8. Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w
szczegblnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robdt,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,
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d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
umowie i harmonogramie robot,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy na
podstawie niniejszej umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedfozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze

umowa ta jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub

niektérymi z nich.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie dotyczy umdéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt .

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo

w przypadku okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku

przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty

wynagrodzenia dfuzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie

moze powierzy¢é Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w

przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10i 13,

odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 3 -15.
Do zmian istotnych postanowied umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 3 - 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okres$lonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcéw lub  dowody* dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac¢ co najmniej:
- rodzaj wykonywanych robdt
- nazwe zadania
- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcq lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcq
- okres rozliczeniowy, za ktory dokonano zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy
- date zaptacenia faktury Podwykonawcy
- kwote dokonanej zaptaty
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrgcenn pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq
lub  dalszym Podwykonawcq oswiadczenie powinno zawierac¢ informacje o akceptacji
dokonanego potrqgcenia.
Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji
Podwykonawcy na zewngtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oswiadczeniem nalezy
przedtozy¢ petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa)).
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécic¢
sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
roszczenia o zaptate wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnosé
roszczenia o zaptate wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawecy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej
mowa w §13 ust.1 pkt 1 lit. e) i ).

Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty réownej
kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, jak réwniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesSci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Wykonawca za wykonanie catosciowe i nalezyte przedmiotu umowy szczegdétowo okre$lonego w
§ 11§ 2 otrzyma faczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............ zt brutto (stownie: ........ ),

w tym warto$é netto :  ........... .

Rozliczenie nastgpi fakturg koncowg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
koricowego protokotu odbioru robdt i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzér
Zamawiajgcego.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgdad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé
rozmiaru lub kosztow robét i innych swiadczen.
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Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy,
niezapoznanie sie z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym
obiektu, niedopetnienie innych czynnosci zwigzanych z prawidlowym przygotowaniem
przedmiotu umowy czy powstanie innych czynnikdw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy
do zagdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢é przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie
przelewu wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury ipod warunkiem, ze oswiadczenie/a lub inny/e
dokument/y Podwykonawcy/0w o otrzymaniu zaptaty bedzie/3 doreczone Zamawiajgcemu na
co najmniej trzy dni przed uptywem terminu pfatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument
podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty wynagrodzenia zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu
liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego, w takim przypadku termin zaptaty
faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez naliczania odsetek. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji robot budowlanych;

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Strony postanawiajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowe] ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo
naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki ustawowe za opdznienie.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw, urzadzen
i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg projektowga. Zastosowane materiaty, urzadzenia
i wyposazenie winny posiadaé certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych i z wtasciwymi przepisami
obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koficowego
odbioru prac oraz udostepni do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest .......... , a w przypadku jego nieobecnosci inne
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.
Kierownikiem budowy jest ... posiadajgcy uprawnienia budowlane ...
w specjalnosci ...

§10
Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w SIWZ i przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ... (stownie:

........ ztotych), co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1



niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania (wg zasad okreslonych w § 11 ust. 4) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy
za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmia, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie zwréci
Zamawiajgcemu kosztéw zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang
pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata
catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu koszty zastepczego
usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zaptaty.

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ robdt budowlanych
objetych umowag z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych zakryciu, a takze
zamontowanego wyposazenia w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposdb opisany w § 5 ust. 9.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
koricowego (pismo ztozone w siedzibie Zamawiajgcego — sekretariat, co najmniej na 3 dni
robocze przed terminem okreSlonym w § 3 ust. 2). Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak
ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania
zgtoszenia oznaczaé bedzie osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie
pisemnego zgtoszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, woéwczas nastgpi odbidr, spisany zostanie protokot
odbioru, w ktérym Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych
wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru;
nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3i 4.

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposdéb odpowiadajgcy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W zatgczniku do protokotu odbioru koricowego zostang okreslone sposoby powiadamiania
o wystgpieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione

10



osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji
i rekojmi.
8. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego:

a) 2 komplety dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zapisami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczegdlnosci zawierajace:

- os$wiadczenie Kierownika budowy o zakornczeniu prac,

- oS$wiadczenie gwarancyjne,

- deklaracje wfasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

- certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty,

- protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji spisane przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) 2 komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich
instalacji winna zawiera¢ rzeczywiste trasy prowadzonych ciggéw instalacyjnych.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ réwniez dostarczona w formie elektronicznej, na
ptycie CD/DVD, umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentaciji.

9. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po
uptywie okresu rekojmi.

10. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

§12
(* Nalezy wpisac okres rekojmi za wady zgodny z ofertq Wykonawcy)

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w §1 i §2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujacymi przepisami
w zakresie przedmiotu umowy, normami, sztukg budowlang iwarunkami umowy, bez wad
pomniejszajacych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie zich
przeznaczeniem.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
nie krétszy niz ......... * miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem korncowego odbioru
przedmiotu umowy rozumianego, jako data podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w ust. 2, wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

4. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 3., jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela 60 miesiecy gwarancji na przedmiot umowy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego.

6. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w
cene oferty), naprawe oraz konserwacje i przeglady w okresie gwarancyjnym i rekojmi
realizowang w miejscu uzytkowania.

7. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, wéwczas niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
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15.

1.

........................................ , Wyznaczajgc jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczgcego
istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie przystgpi do spisania protokotu
wspdlnie z Zamawiajagcym, wowczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokét sporzgdzony
jednostronnie przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w

terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzgdzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym
mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgftoszonej wady w
ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy wada ujawni sie
po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma
prawo zgdac¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym
roku obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed
uptywem terminu gwarancji, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w
ramach gwarancji.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu

w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania
robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w
§10 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 10 niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest
do jej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete
w ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy
0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku
zaptfaty kar umownych, ktére naliczane s do momentu zastepczego usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. Po bezskutecznym
uptywie termindw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego.

§13
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$s¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

d) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktdérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za czes$¢ przedmiotu umowy wykonanego
i odebranego przez Zamawiajgcego,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentéw
na zagdanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zaptaci za kazdy nie przedtozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci
4 000,00 ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy (frontu robét) w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1, za wyjagtkiem odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktdrgkolwiek ze stron z winy

Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej rdzinice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$é¢ przedmiotu umowy wykonanego iodebranego
przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a
umowy,
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Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego potrgcenia naleznosci z tytutu
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.

§14

. Oprocz wypadkéow wymienionych w tresci art. 635, 636, 644 Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

c) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcoéw, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamodwienie
(konsorcjum, spotka cywilna),

d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

f) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdznia sie z realizacjg robét, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robdt nie nastgpi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWiIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkdw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Odstgpienie od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - i) powinno
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nastgpi¢ w ciggu 21dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c¢), d), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito
bez winy ktdrejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosié bedzie ta
strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt.
b), c), d), e), ), g), h), i), koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, urzagdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu mozliwos$¢ dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw i urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy,
ktérych nie da sie zagospodarowaé na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru robdt

przerwanych.
§16
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowigcego ze: ,umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajagcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia”.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
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1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamodwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,
c. zmiany zakresu prac objetych niniejsza umowa w wyniku zmian opisanych

w pkt. 3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a. sitg wyiszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiotowg, strajkiem lub stanem wyjgtkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych
(np. ciggte i intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie
lub niskie temperatury),

c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdét lub przeszkodami dajgcymi sie przypisaé
Zamawiajgcemu,

e. koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f. koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub uzupetniajgcych, wptywajacych
na termin wykonania robét objetych niniejszg umowg podstawowsa,

g. nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

i. trudnosciami w nabyciu materiatdw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
Umowy;

3) materiatéw, urzadzen, zakresu roboét budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowang:

— zaprzestaniem produkgji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich
dostawy na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b. dostepnoscig na rynku materiatow i urzadzen lub technologii realizacji robdt
pozwalajgcych na:

— zaoszczedzenie kosztéw lub czasu realizacji przedmiotu umowy,
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4)

5)

6)

— obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— uzyskanie lepszej jakosci robot,

— poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji przysztego obiektu;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt
z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z
uwagi na postep technologiczny;
koniecznos$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji powodujgcej kolizje;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu,
bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw
przedsiewziecia/zadania;

0s6b przewidzianych do realizacji zamdéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzajg
spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia w zakresie 0sdb;

zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych Podwykonawcy;

zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organow administracji
lub innych podmiotéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,
lub bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow
zmian zgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wpltyw na
wynagrodzenie wykonawcy, wskazanie zmiany terminu wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowic
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego odpowiednio:

— projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— protokdt koniecznosci potwierdzajacy zakres zmian i uzgodnien dokonanych przez
uczestnikdéw procesu inwestycyjnego (kierownik budowy, inspektor nadzoru),

— kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
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kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostkowe zaproponowane przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski.
8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§17

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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