Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Umowa nr .............. /2020

Zawarta w dniu ......ccceveeene 2020 r., pomiedzy:

Matopolskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 32-082 Karniowice, ul.
Osiedlowa 9, numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez :

Dominik Pasek — p.o. Dyrektora Zamawiajacego,

a

................................................... , Z SIEAZIDG W ety ceeeeem e eeevveneeeeeneny, Ul e,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
........................ , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ..............c........, NUMerze REGON .........cccceueueues,
kapitat zaktadowy w wysokosci .........cceeveennnee. zt, zwanym/a dalej Wykonawcg, reprezentowanym/3
przez:

albo

................................. , Pprzedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................. ,25iedzibg W .cocemeeever ceveeeveveeeeees, Ul e, WpIsang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , humerze REGON .............c.ccecue.e...., ZWanNym/ga dalej Wykonawcg,

zwanymi tgcznie Stronami Umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, nr sprawy : MODR/PN/2020/3, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych — zwanej dalej ,,ustawg Pzp .

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie adaptacji holu na parterze i
pierwszym pietrze w budynku biurowym Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ), oferta przetargowa Wykonawcy, stanowigca integralng czes¢
niniejszej umowy — zafgcznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren
budowy i otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mieé wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza takie, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowa oraz procedurami budowlano-jako$ciowymi i nie wnosi zadnych
zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci



i kompletnosci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy,
z zastrzezeniem § 16 ust. 3 pkt 2).

3. Wykonawca w szczegdlnosci osSwiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym
do nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze jest Swiadomy realizacji przedmiotowej umowy w
czynnym budynku, w ktérym Zamawiajgcy prowadzi statutowg dziatalnosé.

§3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robét stanowigcych przedmiot umowy wynosi 7
dni od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie od daty podpisania umowy do dnia
10.12.2020 .

3. Termin zakonczenia robét, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 11 umowy. W przypadku,
gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce
z zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior roboét.

4. Szczegétowy harmonogram realizacji robdt, uzgodniony z Zamawiajgcym i zaakceptowany przez
niego, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkfadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie :

1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt zostaé
zachowany termin zakonczenia robét;

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego
robdét, Zamawiajagcy moze nakaza¢c Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robét i wywigzania sie z niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7
dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

[¢)]

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robot).

2. Zapewnienie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z opiniami,
uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca, przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwrdci Zamawiajgcemu po
zakoniczeniu inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do
biezacej realizacji przedmiotu umowy winien dokona¢ powielenia przekazanych dokumentacji
we wiasnym zakresie.



§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.
12.

13.

Przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw,

- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych,

- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w SIWZ.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynac na przyspieszenie, opdznienie, jakos¢ lub termin zakoriczenia wykonania przedmiotu
umowy.
Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robdét) oraz umieszczenie na
budowie w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Zamawiajgcego, dotyczacymi prawidtowosci realizacji robdt, oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.
Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbidr robot.
Prowadzenie robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami: BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy lub oséb dziatajagcym jego imieniem, naprawienie szkody
poprzez naprawienie zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego
przedmiotu.
W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgtoszenie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu bgdz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku
takiego zgtoszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Inspektora nadzoru, odkry¢
wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdcic stan poprzedni na wtasny koszt i ryzyko.
Usuniecie z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajacych sie do ponownego
zamontowania/wykorzystania i postepowanie z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. W
przypadku elementéw nadajgcych sie do ztomowania, oddanie ich do wskazanego przez
Zamawiajgcego skupu surowcow wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z powyziszg ustawg,
poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegblnieniem elementdw przeznaczonych do
ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego
i jemu dostarczone.
Nadzér nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/déw i koordynacja tych prac.
Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow:

a) procedur zgtoszeniowych Ilub decyzji administracyjnych w jednostkach

administracji rzgdowej, samorzgdowej;

b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajgcego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.
Uczestnictwo w spotkaniach dotyczgcych realizacji robét budowlanych.



14.

15.

16.

17.

18.

1.

Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego
kierownikowi budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego
imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym
w szczegdlnosci zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg i sprzeciwu do umowy
z Podwykonawca.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace, w spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wykonujgce prace
rozbiorkowe, wykonczeniowe i instalacyjne, a objete niniejszg umowa. Wyzej okreslony wymég
dotyczy réwniez Podwykonawcdow wykonujgcych wskazane roboty budowlane.

W odniesieniu do o0séb wykonujgcych czynnosci polegajagce na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktédrych mowa powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego
na kazdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentowac fakt zatrudnienia,
poprzez przedtozenie przez Wykonawce kopii umow o prace ww. oséb, potwierdzajgcych: imie
i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce
(pozostate dane osobowe dotyczgce pracownika nalezy zaczerni¢ w sposéb zapewniajgcy ich
anonimizacje) lub inne dokumenty zawierajgce w/w informacje potwierdzajgce zatrudnienie
w/w o0séb. Zamawiajagcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawce budzg watpliwosci
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim
przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentow w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli
takowe jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej w formacie edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 100.000,00 zt, (sfownie: sto tysiecy ztotych). Wykonawca ma
obowigzek utrzymywac ciggtos¢ i podang wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy. Nie pdzZniej niz w terminie podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia
OC lub kopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej powyzsze.

§6
Stosownie do art. 647! § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (dalej ,, ustawa PZP ”) strony ustalajg, co nastepuje:
a) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robdét:

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i oséb



do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie

realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej umowy w szczegoélnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 1
do umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;

c) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos$¢ przedtozenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonegow § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, harmonogramem
robét stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
chronologig robét wynikajgcych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej,
stanowigcych przedmiot umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krdtszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
korncowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
konncowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia oséb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawiera¢ zobowigzanie do przedtozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii uméw o prace
ww. 0so6b, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawieraé¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym
do prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji



7.

10.

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robdt i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W
przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesci robot dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedkfadajac projekt umowy z dalszym
Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego
projektu oraz dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego,

na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,

d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w
umowie i harmonogramie robot,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

wyrazonych w formie pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
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pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich.
Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w wust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie
moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10i 13,
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ust. 3 - 15.
Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 - 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia  Podwykonawcéow lub dowody* dotyczagce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcédw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmnie;j:

- rodzaj wykonywanych robdt

- nazwe zadania

- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcqg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

- okres rozliczeniowy, za ktory dokonano zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy
- date zaptacenia faktury Podwykonawcy
- kwote dokonanej zaptaty
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrqgcen pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq
lub  dalszym Podwykonawcq oswiadczenie powinno zawierac informacje o akceptacji
dokonanego potrgcenia.
Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji
Podwykonawcy na zewnqtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oswiadczeniem nalezy
przedtoZy¢ petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié
sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
roszczenia o zaptate wynagrodzenia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
roszczenia o zapfate wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce lub nieterminowg zapfate przez niego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej
mowa w §13 ust.1 pkt 1 lit. e) i f).
Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty réwnej
kwocie zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, jak réwniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Wykonawca za wykonanie cato$ciowe i nalezyte przedmiotu umowy szczegétowo okreslonego w
§ 1i § 2 otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............ zt brutto (stownie:

........ ), w tym wartosé netto : .

Rozliczenie nastgpi fakturg korncowg, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
konncowego protokotu odbioru roboét i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Strony umowy.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego przedmiotu umowy,
okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow robét i innych swiadczen.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy,
niezapoznanie sie z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym
obiektu, niedopetnienie innych czynnosci zwigzanych z prawidlowym przygotowaniem
przedmiotu umowy czy powstanie innych czynnikdw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy
do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie
przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury ipod warunkiem, ze oswiadczenie/a lub inny/e
dokument/y Podwykonawcy/éw o otrzymaniu zaptaty bedzie/q doreczone Zamawiajgcemu na
co najmniej trzy dni przed uptywem terminu ptatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu
liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego, w takim przypadku termin zaptaty
faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez naliczania odsetek. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych;

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
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Strony postanawiajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo
naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajacy bedzie dokonywat pfatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci
na-rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw.
,Biate] liscie podatnikdw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie dotyczy-obowigzek ujawnienia na tzw. ,,Biatej liScie podatnikow VAT”.
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. , Biatej liscie podatnikow
VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza lub niewskazanego na
tzw. ,,Biatej liscie-podatnikéw VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegdélnosci do:

a) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

b) zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Biatej liscie podatnikéw VAT”.

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zapfaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do
niezwfocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne
skreslic.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej rownowarto$é podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany
zgodnie z przepisami prawa.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw, urzadzen
i wyposazenia zgodnych z dokumentacjg projektowa. Zastosowane materiaty, urzadzenia
i wyposazenie winny posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz byé zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i z witasciwymi przepisami
obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego
odbioru prac oraz udostepni do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ... , a w przypadku jego
nieobecnosci inne osoby wyznaczone przez Zamawiajcego.
Kierownikiem budowy jest ..o posiadajgcy uprawnienia budowlane ...

w specjalnosci
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§10

. Wykonawca wnosi na zasadach okreslonych w SIWZ i przepisach ustawy Prawo zaméwien

publicznych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ........ (stownie:
........ ztotych), co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1

niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania (wg zasad okreslonych w § 11 ust. 4) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy
za nalezycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Termin waznos$ci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngé wczesniej, niz z
uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w
formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia
najdtuzszego okresu rekojmi.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé¢ wczesniej, niz w terminach
wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyé Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym
rekojmig, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad.
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie zwrdci
Zamawiajgcemu kosztéw zastepczego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang
pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku, gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata
catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu koszty zastepczego
usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapfaty.

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ robdét budowlanych
objetych umowa z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdét podlegajgcych zakryciu, a takze
zamontowanego wyposazenia w terminie 3 dni roboczych, liczagc od daty zgtoszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposdb opisany w § 5 ust. 9.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru
koncowego (pismo ztozone w siedzibie Zamawiajgcego — sekretariat). Potwierdzenie tego
zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania zgtoszenia oznaczaé bedzie osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w
dacie pisemnego zgtoszenia.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 3 dni
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roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas nastgpi odbior, spisany zostanie protokoét
odbioru, w ktérym Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych
wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru;
nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okre$lonym w ust. 3i 4.

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W zatgczniku do protokotu odbioru koncowego zostang okreslone sposoby powiadamiania
o wystgpieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione
osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji
i rekojmi.

8. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego:

a) komplet dokumentow wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zapisami
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia w zakresie przedmiotu umowy (wszystkie
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczegdlnosci zawierajace:

- os$wiadczenie Kierownika budowy o zakorczeniu prac,

- os$wiadczenie gwarancyjne,

- deklaracje witasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

- certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty,

- protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji elektrycznych spisane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) komplet dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich instalacji
winna zawiera¢ rzeczywiste trasy prowadzonych ciggdéw instalacyjnych. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ rowniez dostarczona w formie elektronicznej, na ptycie CD/DVD,
umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.

9. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdét po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po
uptywie okresu rekojmi.

10. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

11. Jezeli Wykonawca opdzinia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wyfaczne ryzyko i
catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zwioke.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i
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rekojmi, na warunkach okres$lonych w niniejszej umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania
zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia petnej kwoty,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§12
(* Nalezy wpisac okres gwarancji zgodny z ofertq Wykonawcy)

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w &1 i §2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujacymi przepisami
w zakresie przedmiotu umowy, normami, sztukg budowlang i warunkami umowy, bez wad
pomniejszajgcych wartos¢ robdét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie zich
przeznaczeniem.

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............ miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy rekojmi w liczbie miesiecy rownej liczbie
miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 2.

4. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w
cene oferty), naprawe oraz konserwacje i przeglady w okresie gwarancyjnym realizowang w
miejscu uzytkowania.

5. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, wéwczas niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
........................................ , Wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczgcego
istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym
w zawiadomieniu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie przystgpi do spisania protokotu
wspodlnie z Zamawiajgcym, wowczas wigzgcym dla obydwu Stron jest protokot sporzgdzony
jednostronnie przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokofu dotyczacego istnienia wady, sporzagdzonego
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym
mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia
zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy wada ujawni sie
po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma
prawo zgdac¢ od Wykonawcy zwrotu jego cze$ci odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.

8. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku
obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed
uptywem terminu gwarancji, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwfocznie w
ramach gwarancji.

11. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu

w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania
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12.

13.

14.

15.

robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w
§10 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa
w § 10 niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest
do jej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete
w ustalonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy
0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku
zapfaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. Po bezskutecznym
uptywie termindw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego.

§13

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

d) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej
réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego
i odebranego przez Zamawiajgcego,

e) za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00
ztotych za kazdga nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
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o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentéw
na zgdanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdza wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zapfaci za kazdy nie przedfozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci
4 000,00 ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robét) w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze stron z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1, za wyjatkiem odstgpienia, o ktéorym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron z winy
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego i odebranego
przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 a
umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
kar umownych. Zamawiajgcy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary umownej z
udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

§14

. Opréocz wypadkédw wymienionych w tresci art. 635, 636, 644 Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci
W nastepujacych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych zamdwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

c) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamoéwienie
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(konsorcjum, spétka cywilna),

d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

f) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdznia sie z realizacjg robét, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakorczenie robdt nie nastgpi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy
Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

i)  w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkdéw
konsorcjum.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

3. Odstgpienie od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - i) powinno
nastgpi¢ w ciggu 21dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), ¢), i), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badZ od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

§ 15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito
bez winy ktoérejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt.
b), c), d), e), f), g), h), i), koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatédw, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu mozliwos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
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6.

1.

2.

3.

z terenu budowy urzgdzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw i urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy,
ktdrych nie da sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawcg z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru  robodt
przerwanych.

§16
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowigcego ze: ,umowa podlega
uniewaznieniu w czesci wykraczajagcej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia”.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamodwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,
c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w wyniku zmian opisanych

w pkt. 3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:
a. sita wyiszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleskg zywiotowg, strajkiem lub stanem wyjgtkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych
(np. ciagte i intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie
lub niskie temperatury),

c. zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

d. nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot Ilub przeszkodami dajgcymi sie przypisaé
Zamawiajgcemu,

e. konieczno$ciag wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan
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projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f. koniecznoscia wykonania robét zamiennych Ilub zamdéwien dodatkowych,
wptywajgcych na termin wykonania robét objetych niniejszg umowa podstawowa,

g. nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotdow, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

h. nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

i. trudnosciami w nabyciu materiatdw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron
Umowy;

3) materiatow, urzadzen, zakresu robot budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowang:

— zaprzestaniem produkgji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich
dostawy na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen;

b. dostepnoscig na rynku materiatéw i urzgdzen lub technologii realizacji robdét
pozwalajacych na:

— zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy,

— obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— uzyskanie lepszej jakosci robét,

— poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji przysztego obiektu;

c. koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d. koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa roboét
z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z
uwagi na postep technologiczny;
koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji powodujgcej kolizje;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu,
bedgcego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw
przedsiewziecia/zadania;

4) osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktdére potwierdzajg
spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
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o udzielenie zamodwienia w zakresie osob;

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji
lub innych podmiotéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,
lub bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow
zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie wykonawcy, wskazanie zmiany terminu wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowié
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego odpowiednio:

— projekt zamienny lub protokdt nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

— protokdt koniecznosci potwierdzajgcy zakres zmian i uzgodnien dokonanych przez
uczestnikdéw procesu inwestycyjnego (kierownik budowy, inspektor nadzoru),

— kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania — stawki i wskazniki i ceny jednostkowe zaproponowane przez
Wykonawce, ale nie wyzszych niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu Matopolski.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§17

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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