Zatacznik nr 1 do SIWZ

Zawarta w dniu .......cceeeee. 2020 r., pomiedzy:

Matopolskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
numer NIP: 5130197883, Regon: 356900630, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez :
Dominik Pasek — p.o. Dyrektora Zamawiajacego,

a
................................................... , 2 SIedzZiDg W iy e ceveeeeeieeieeny, Ul e, WPISANG
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccocevueeeee. , 0 humerze
identyfikacyjnym NIP .....ccceveene. , humerze REGON .......ccccoveienae , kapitat zaktadowy w wysokosci
........................ zt, zwanym/3 dalej Wykonawca, reprezentowanym/3 przez:

albo

................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ....cccceeevvvvivvcvvcviennns, 2
siedzibg W ...omeeeees e, S UL e , Wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP
.............................. , numerze REGON ............cccoeecueueneeenen, ZWaNym/g dalej Wykonawcsg,

zwanymi tgcznie Stronami Umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, nr sprawy : MODR/PN/2020/2, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych — zwanej dalej ,ustawg Pzp .

§1

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia ( znak postepowania : MODR/PN/2020/2 )
dalej ,SIWZ” oraz ztozonej w postepowaniu oferty Wykonawcy, Zamawiajacy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwga: ,Budowa parkingu wraz z
odwodnieniem przy budynku Matopolskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na dz.
109/176 obr. Karniowice, jedn. ewid. Zabierzow”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktdre okazg sie konieczne dla
wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentédw wymaganych umowg. Szczegdétowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy. Ponadto, o ile dla wykonania robdét budowlanych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub
uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wthasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym robodt, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren budowy i
otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg



oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i nie wnosi zadnych zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci ikompletnosci dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg stanowié¢ podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o
przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 16 ust. 3 pkt 2).

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze posiada doswiadczenie w realizowaniu robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i dysponuje osobami oraz sprzetem niezbednym do nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze bedzie ponosit koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy
wraz z dostawg wody i energii elektryczne;.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie nizsza
niz 100 000,00 zt, (sfownie: sto tysiecy ztotych). Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé ciggtos¢ i
podang wysoko$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy. Nie pdiniej niz w terminie
podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopie polisy ubezpieczeniowej,
potwierdzajgcej powyisze — zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
Termin przekazania placu budowy i rozpoczecia robdt stanowigcych przedmiot umowy wynosi 7 dni od
dnia podpisania umowy.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie od daty podpisania umowy do dnia 10.12.2020 r.
Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazaé sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 11 umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi
odbidr robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét
do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior robét.
Szczegbétowy harmonogram realizacji robét, uzgodniony z Zamawiajgcym i zaakceptowany przez niego,
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robét.
Jezeli w ktédrymkolwiek momencie :
1) faktyczny postep robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mdgt zostac
zachowany termin zakonczenia robét;
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego robdt, Zamawiajgcy moze
nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢c w celu
przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu
uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci
oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z
przedmiarem robdt. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne wartoscig wynagrodzenia ryczattowego.
Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztorysdw ztozonych po uptywie wyzej
okreslonego terminu.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy (terenu robot).



2. Zapewnienie nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na
budowe oraz opiniami, uzgodnieniami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca, przekazany egzemplarz dokumentacji projektowej zwrdci Zamawiajgcemu po zakoriczeniu
inwestycji z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy. Wykonawca do biezacej realizacji
przedmiotu umowy winien dokona¢ powielenia przekazanych dokumentacji we witasnym zakresie.

§5
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Przedtozenie Zamawiajgcemu:
- oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw,
- sporzadzonego przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,
- pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w SIWZ.

2. Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé na
przyspieszenie, opdznienie, jakos¢ lub termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy.

3. Prowadzenie dziennika budowy przez kierownika budowy (robét) oraz umieszczenie na budowie w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

4. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami, normami, wskazéwkami
i uwagami Zamawiajgcego, dotyczgcymi prawidtowosci realizacji robdt, oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.

5. Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakoriczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajagcemu zajmowanego terenu budowy w
terminie ustalonym na koricowy odbidr robét.

6. Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkdw zgodnych z przepisami: BHP, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji prac
z winy Wykonawcy lub oséb dziatajgcym jego imieniem, naprawienie szkody poprzez naprawienie
zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu.

8. W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

9. Zgtoszenie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku takiego zgtoszenia,
Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Inspektora nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a
nastepnie przywrécic stan poprzedni na wtasny koszt i ryzyko.

10. Zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy poprzez
odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi, oraz zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze
oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

11. Nadzér nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce/ow i koordynacja tych prac.

12. Przeprowadzenie i uzyskanie, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw:

a) procedur zgtoszeniowych lub decyzji administracyjnych w jednostkach administracji
rzadowej, samorzadowej;
b) procedur zgtoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiajacego,
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.

13. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

14. Przedtozenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia Podwykonawcy, udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w jego imieniu, adresowane;j
do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa, w tym w szczegdlnosci zastrzezen do projektu
umowy z Podwykonawcg i sprzeciwu do umowy z Podwykonawca.




15.

16.

17.

18.

1.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
w sposdb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wykonujgce prace ziemne i roboty drogowe, a
objete niniejszg umowag. Wyzej okreslony wymdg dotyczy réwniez Podwykonawcéw wykonujgcych
wskazane roboty budowlane.

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji
umowy Wykonawca winien udokumentowac fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez Wykonawce
kopii umow o prace ww. 0sdb, potwierdzajgcych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczgce pracownika nalezy
zaczerni¢ w sposdb zapewniajgcy ich anonimizacje) lub inne dokumenty zawierajace w/w informacje
potwierdzajgce zatrudnienie w/w osdb. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdaé dodatkowych
dokumentdéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez wykonawce budza
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim
przypadku wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zapewnienie sprzetu, sprawnego pod wzgledem technicznym i dopuszczonego do uzytku, jesli takowe
jest wymagane prawem, niezbednego do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi w_ tym zakresie przepisami
prawa w 2 egzemplarzach w formie papieroweji w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej w formacie
edytowalnym i w formacie nieedytowalnym.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowa¢ ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie;

b) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie robét budowlanych segregowac i oddzielaé od
odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem;

c) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatdw z demontazu, gruzu z rozbidrek, odpadéw budowlanych i Smieci nie nadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania.

§6
Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej
,ustawa PZP ”) strony ustalajg, co nastepuje:
a) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do
podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat. nr 1 do



umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

b) materiaty i urzagdzenia muszg byc¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé¢ dtuzszy niz 16 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedtozenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robot przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania przedmiotu
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, harmonogramem robdt stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, chronologia robdt wynikajacych z
procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koricowego;

f)  w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 19.

g) powinna zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do zatrudnienia osdb (przez siebie lub przez
dalszego Podwykonawce) w oparciu o umowe o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji rob6t bedgcych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo,

h) powinna zawieraé zobowigzanie do przedfozenia w terminie umozliwiajgcym przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu najpézniej w dniu rozpoczecia pracy, kopii uméw o prace ww. oséb,
potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, wymiar czasu
pracy, okres zatrudnienia, pracodawce.

i) zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem, sprawnym pod wzgledem
technicznym i dopuszczonym do uzytku, jesli takowe jest wymagane prawem, niezbednym do
prawidtowego i terminowego wykonania realizacji powierzonego zakresu robét.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié
wyltacznie po pisemne] akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich
wyceng oraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku zamiaru powierzenia przez
Podwykonawce czesci robdt dalszemu Podwykonawcy Podwykonawca Ilub kazdy dalszy
Podwykonawca przedktadajgc projekt umowy z dalszym Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢
wraz z projektem umowy pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy o akceptacji tego projektu oraz dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu



10.

11.

12.

13.

14.

projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce

uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 6.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

c) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcoéw,

d) okresdlenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuiszego niz 16 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w umowie i
harmonogramie robdt,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego wyrazonych w formie

pisemnej zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedfozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynika¢, ze umowa ta

jest zawarta ze wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii

tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyltgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 16

dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez

Zamawiajycego.
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Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13, odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do
reprezentacji Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 - 15.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16 stosuje sie
zasady okreslone w ust. 3 - 15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
t3 umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody* dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
*) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawierac co najmniej:
- rodzaj wykonywanych robot
- nazwe zadania
- numer umowy Wykonawcy z Podwykonawcgq lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
- okres rozliczeniowy, za ktéry dokonano zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy
- date zaptacenia faktury Podwykonawcy
- kwote dokonanej zaptaty
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek potrgcern pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcqg lub
dalszym Podwykonawcq oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje o akceptacji dokonanego
potrgcenia.
Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osobe upowazniong do reprezentacji Podwykonawcy na
zewngqtrz.
Jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez petnomocnika wraz z oswiadczeniem nalezy przedtozyc
petnomocnictwo (oryginat lub uwierzytelniona kopia petnomocnictwa).
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleinego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy albo
c¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ roszczenia o zaptate
wynagrodzenia.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okre$lonym
w ust. 21 uwag wykazujgcych niezasadno$é roszczenia o zaptate wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Za brak zaptaty przez Wykonawce/Podwykonawce lub nieterminowg zaptate przez niego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca/Podwykonawca obowigzany jest
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust.1 pkt 1 lit. e) i f).
Wykonawca/Podwykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty rownej kwocie
zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, jak
rowniez kwoty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 24 z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy/Podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 27 i 28 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Powierzenie  wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Wykonawca za wykonanie catosciowe i nalezyte przedmiotu umowy szczegétowo okreslonego w § 1
otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ............ zt brutto (stownie: ........), w tym wartos¢

netto: ... .

Rozliczenie nastgpi fakturg koricowa, wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie
koncowego protokotu odbioru robdét i protokotu potwierdzajgcego usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, podpisanego przez Strony umowy.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koricowego przedmiotu umowy, okres udzielonej przez
Wykonawce gwarangcji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw robét i innych Swiadczen.
Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie sie z
dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym obiektu, niedopetnienie innych
czynnosci zwigzanych z prawidtowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych
czynnikdbw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony uzgodnity, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w formie przelewu
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury i pod warunkiem, ze o$wiadczenie/a lub inny/e dokument/y Podwykonawcy/éw o
otrzymaniu zaptaty bedzie/q doreczone Zamawiajgcemu na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu



ptatnosci. Jezeli oswiadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia
zostanie przedtozony w 28.,29.,30. dniu liczac od daty otrzymania faktury/faktur przez Zamawiajgcego, w
takim przypadku termin zaptaty faktury/faktur ulega wydtuzeniu odpowiednio od 1 do 3 dni, bez
naliczania odsetek. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji robdt budowlanych;

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
7, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

9. Strony postanawiajg, ze zapfata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki
ustawowe za opdznienie.

10. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza oraz wskazane na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy
obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT”.

11. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”,
wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku bankowego innego,
niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie-podatnikéw
VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

a) wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
b) zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. , Biatej liscie podatnikow VAT”.
Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

12. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw VAT”
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

13. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu. *niepotrzebne skreslic.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartoscé
podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i
kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw, urzadzen i wyposazenia
zgodnych z dokumentacjg projektowg. Zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie winny posiadac
certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z
kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych i z wtasciwymi przepisami obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy.

2. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koricowego odbioru
prac oraz udostepni do wgladu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§9
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ......................, a w przypadku jego nieobecnosci inne
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.



2.Kierownikiem budowy jest ......ccceereunne. posiadajacy uprawnienia budowlane ......... w specjalnosci

§10
. Wykonawca wnosi na zasadach okre$lonych w SIWZ i przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .......... (stownie: ........ztotych), co stanowi 5 %

ceny catkowitej podanej w ofercie.

. Strony postanawiajg, ze czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania (wg
zasad okreslonych w § 11) przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z uptywem 30
dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady w formie
niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesdniej, niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 3 i 4, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, a
potwierdzajacy to dokument doreczyé Zamawiajagcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 5 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewad bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objetym rekojmig,
Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad. Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztdw zastepczego
usuniecia wad w wyznaczonym terminie, koszty te zostang pokryte z czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku,
gdyby kwota zabezpieczenia nie zaspokajata catosci roszczenia Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu koszty zastepczego usuniecia wad w niepokrytej czesci w terminie 7 dni od dnia
wezwania go do zaptaty.

§11
W terminie zakorniczenia robdt (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawca zakoniczy wszystkie roboty objete umowsg,
wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowg w wersji
papierowe]j oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD.
Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez
Wykonawce warunkdéw okreslonych w ust. 1.
Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 nie
pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajgcemu.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdét odbioru koricowego,
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w toku odbioru ewentualnych wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
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wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kocowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajgcy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas nastgpi odbidr, spisany zostanie protokét odbioru, w
ktérym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalajg na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposdb odpowiadajacy jego
wiasciwosciom i przeznaczeniu, wéwczas Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru; nowy termin
odbioru zostanie ustalony w trybie okreslonym w ust. 3;

c) jezeli wady nie sg mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposdb odpowiadajgcy jego witasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej obiektu.

W zatgczniku do protokotu odbioru koficowego zostang okreslone sposoby powiadamiania o wystgpieniu
wad, warunki dostepu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone uprawnione osoby i podmioty
uprawnione do wykonania czynnosci po obu stronach w zakresie gwarancji i rekojmi.

. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego komplet dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ réwniez dostarczona w formie elektronicznej,
na ptycie CD/DVD, umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji. Kompletna
dokumentacja odbiorowa (segregator ze spisem zawartosci i ponumerowanymi przektadkami) powinna
zawierac:

a) protokot przekazania terenu budowy,

b) decyzje pozwolenie na budowe,

¢) oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu prac,

d) oswiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami),

e) oswiadczenie kierownika budowy dotyczgce wbudowanych materiatéw,

f) Dziennik Budowy,

g) projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich
potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

h) dokumentacje powykonawczg,

i) badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, swiadectwa i orzeczenia
jakosci dla materiatdow, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,

j) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na dtugi termin
oczekiwania na rejestracje operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji dopuszcza sie
przekazanie go Zamawiajgcemu w pdzniejszym terminie, przy czym nalezy woéweczas
zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy,

Ponadto w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez
wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zarejestrowang inwentaryzacje w liczbie 3 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie) oraz 2 egz. planszy
zbiorczej. Odpowiedzialno$¢ za wykonanie tego zobowigzania stanowi zobowigzanie w zakresie rekojmi
za wady.

9. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarangji

jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad fizycznych po uptywie okresu rekojmi.

10.W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a) i ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest
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do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

11.Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wyfaczne ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§12
(* Nalezy wpisac okres gwarancji zgodny z ofertq Wykonawcy)

1. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami w zakresie przedmiotu
umowy, normami, sztukg budowlang i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ..........*
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy rekojmi w liczbie miesiecy réwnej liczbie miesiecy
gwarancji jakosci wskazanej w ust. 2.

4. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene
oferty), naprawe oraz konserwacje i przeglady w okresie gwarancyjnym realizowang w miejscu
uzytkowania.

5. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, woéwczas niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
........................................ , Wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z
tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wéwczas wigzgcym
dla obydwu Stron jest protokét sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do
14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez
Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego
ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy wada ujawni sie po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest
mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej przedmiotu umowy.

8. Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku
obowigzywania okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed uptywem
terminu gwarangji, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

11. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w

okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robot,
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w §10 niniejszej
umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt
zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.
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12.

13.

14.

15.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w
terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuniete w
ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych,
ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takie po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. Po bezskutecznym uptywie
termindw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego.

§13
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie
rekojmi za wady w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 7 ust. 1,

d) ztytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % od kwoty stanowigcej rdznice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto za cato$¢ przedmiotu umowy okresSlonego w § 7 ust. 1 a
wynagrodzeniem brutto za cze$¢ przedmiotu umowy wykonanego iodebranego przez
Zamawiajacego,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie zgodnie z § 6 ust. 13 umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 ztotych,

j) jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéow lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt
zatrudnienia oséb wskazanych w § 5 ust. 16 (w tym takze dodatkowych dokumentéw na
zadanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zaptaci za kazdy nie przedtozony
dokument lub wyjasnienie zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci 4 000,00
ztotych za kazdg ww. osobe.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy (frontu robét) w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego,
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za wyjatkiem
odstgpienia, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 a umowy,

c) ztytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego, w
wysokosci 10 % od kwoty stanowigce]j réznice pomiedzy wynagrodzeniem brutto za catosc
przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust. 1 a wynagrodzeniem brutto za czes¢ przedmiotu
umowy wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1 a umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajg sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego
do wysokosci poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar
umownych. Zamawiajagcy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary umownej z udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

§14
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 644 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w czesci w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcdédw wspdlnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

c¢) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego z
Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych zamodwienie (konsorcjum,
spotka cywilna),

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdét bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dfuzej niz dwa tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2,

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, opdinia sie z realizacjg robdt, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robdt nie nastgpi w ustalonym
terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie
nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposéb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego zcztonkéw
konsorcjum.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. Odstgpienie od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 lit. b - i) powinno nastgpi¢ w
ciggu 21 dni od zaistnienia okre$lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o
wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), i), Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§15

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie nastgpito bez winy
ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od
umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt. b), c), d), e), f), g), h), i),
koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpifo z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow i urzgdzen okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu nieuregulowanych
w inny sposob kosztdw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru robét przerwanych.

§16

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Prawo zamodwien publicznych stanowigcego ze: ,umowa podlega uniewaznieniu w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia”.

3. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nastepujgcym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana
dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zamdwienia, ujetych w dokumentacji i SIWZ,
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C.

zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowg w wyniku zmian opisanych w pkt. 3);

2) terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

sita wyiszg — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci, a w szczegdlnosci epidemig stwierdzong przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleskg zywiotowg, strajkiem lub
stanem wyjatkowym,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych (np. ciggte
i intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie Iub niskie
temperatury),

zmiany zakresu prac objetych niniejszg umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. 3) i 6),

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
koniecznoscig wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robét z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi
na postep technologiczny,

koniecznoscig wykonania robét zamiennych lub zamdéwien dodatkowych, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa podstawowsg,

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

trudnosciami w nabyciu materiatdéw i urzadzen wynikajgcymi z dtugotrwatego spadku
podazy tych towardéw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron Umowy;

3) materiatéw, urzadzenn, zakresu robét budowlanych oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a.

niedostepnoscia na rynku materiatdéw lub urzadzed wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych

spowodowana:

— zaprzestaniem produkgji,

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dtuzszym terminem ich dostawy
na plac budowy,

— wycofaniem z rynku tych materiatéow lub urzadzen;

dostepnoscia na rynku materiatdw i urzadzen lub technologii realizacji robdt

pozwalajacych na:

zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy,

obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

uzyskanie lepszej jakosci robot,

poprawe warunkow bezpieczeristwa i eksploatacji przysztego obiektu;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji

projektowe]j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem albo

wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na wprowadzenie zmian

do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od

obu stron, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
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4.

6.

e. koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji powodujgcej kolizje;

f. zmianami rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych ujetych
w dokumentacji projektowej, spowodowanymi konieczno$cig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych
rozwigzan zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedgcego przedmiotem umowy, o ile
ta modyfikacja nie zmieni parametrow przedsiewziecia/zadania;

4) o0s6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez Strony pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktdre potwierdzajg spetnienie
warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie osob;

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy,
powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych
Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organéw administracji lub
innych podmiotéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, lub bedgcych
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

Dopuszcza sie rdwniez mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztéw zmian zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 7, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,
wskazanie zmiany terminu wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakoniczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

§17
Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozyé Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra (w
opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukornczonych robdét,
4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin wykonania
robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane beda
na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia
aneksu do umowy.
W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem ust.5),
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji

kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z

zastosowaniem czynnikow cenotwodrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie
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wyzszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
srednim dla stolicy regionu matopolskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie wyzszych niz
$rednie ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w
przywotfanych publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow
i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych przystuguje doliczenie
wiasciwych narzutdédw na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku
robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty
posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla
danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i
faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace
z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robét w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikédw cenotwdrczych (tj.
kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu nie nizszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud , oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu matopolskiego, przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu. Ceny materiatdow i pracy sprzetu
przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym
pierwszedstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg
cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez
Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw
i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktdrych zostang
doliczone wtasciwe narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéow
zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéow posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku
robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z
oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
nizszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogédw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez

stosowanie wtasnych wspédtczynnikéw zwiekszajgcych / zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§18
1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego oraz 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zataczniki:
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Zat. nr 1 - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Zat. nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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