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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH.  

  

  

Nazwa zamówienia  

   

Adaptacja holu na parterze i pierwszym piętrze budynku biurowego Małopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.        

  

Główne kody  

 
Kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
        

1.   WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania:   
Adaptacja holu na parterze i pierwszym piętrze budynku biurowego Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych.  
  

1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji  

  

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Wykonawców  biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na adaptacja holu na parterze i 
pierwszym piętrze budynku biurowego.  
  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  

  

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, szczegółowo określony w 
Przedmiarze Robót.  
  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia podanych wymiarów przed przystąpieniem do 
wykonywania prac. Wymiary podane w dokumentacji stanowiącej projekt aranżacji wnętrz 
wymagają potwierdzenia na terenie budowy. 
Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  

  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym w trakcie trwania 
procedury przetargowej. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie 
konieczne informacje do prawidłowe jwyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót 
i dostaw. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru robót w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego 
przetargu. 
Roboty nie ujęte w Dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić 
podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy teren budowy (obiekt 
czynny – praca ludzi). Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez 
Wykonawcę z Inwestorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wliczony w cenę 
umowną i nie podlega odrębnej zapłacie. 
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1.5.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych. Wykonawca 
spowoduje żeby instalacje i urządzenia zostały prawidłowo zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
1.5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa 
ludzi. 
Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem bioz”. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 
1.5.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
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1.5.6. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi 

Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

  

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.  
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.   
Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich 
w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 
musza być przetłumaczone na język polski. 
 

Wymagane parametry materiałów  

Zamawiający wskazuje w opisie rodzaje materiałów oraz ich kolory, ujęte w wizualizacji. W 
przypadku wykorzystania materiałów równoważnych muszą one spełniać te same parametry.  

Podane w projekcie przykładowe rozwiązania materiałowe dla określenia standardu, 
parametrów technicznych, estetycznych i użytkowych. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia 
charakterystycznych cech i parametrów technicznych oraz estetycznych i użytkowych w 
stosunku do pierwowzoru. 
Warunkiem zastosowania innych równoważnych rozwiązań jest uzyskanie akceptacji od 
Zamawiającego. 

 

Proponowane materiały: 

 

Podłoga: 

- płytki winylowe o rozmiarach około 1300x320x2,5 mm, w kolorze beton ciepłoszary. Listwy 
przypodłogowe- płyta wiórowa powlekana żywicą melaminową w kolorze jasny szary (np. w 
palecie Pfleiderer nr U12188) lub równoważnym. 

Ściany: 

- cegła- imitacja cegły szarej z zaprawą dekoracyjną gruboziarnistą przeznaczoną do 
spoinowania płytek 

- ściany pokryte płytami gipsowo kartonowymi – matowa lateksowa farba akrylowo 
kompozytowa ceramiczna w kolorach NCS S 1000-N, NCS S 2000 N, NCS S 3500 N lub 
równoważnym. 

Sufity: 

- matowa lateksowa farba antyrefleksyjna przeznaczona do malowania sufitów w kolorze 
białym. 

Słupy: 
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- w części pokrytej płytami gipsowo kartonowymi- 3 warstwy farba magnetycznej oraz 2 
warstwy farby ceramicznej 

-  dwie strony obudowane w kształcie litery V płytą wiórową powlekaną żywicą melaminową w 
kolorze jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub równoważnym 

Osłony grzejnikowe: 

- blacha perforowana matowa o grubości 1mm lub grubsza 

Żaluzje: 

- poziome, aluminiowe, nawierzchniowe 50mm. Kaseta chowana nad podwieszanym sufitem 
w kolorze szarym 

- parapety o głębokości 60cm 

Drzwi: 

- przeciwpożarowe o klasie odporności EI60 (dwie sztuki przeszklone dwuskrzydłowe na I 
piętrze, 2 sztuki stalowe okleinowane na parterze) 

- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe na I piętrze (4 sztuki). 

Gabloty: 

- wykonane z płyty wiórowej, zamykane, z frontami ze szkła lub plexiglasu z tylną wewnętrzną 
ścianką pokrytą materiałem umożliwiającym wieszanie ogłoszeń). 

  

  

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do  robót 
Powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
  

  5.1. Prace w branży budowlanej 

- Demontaż zbędnych elementów aktualnej zabudowy (drzwi, boazerie, gabloty) 

- Wyrównanie podłogi- wylewka cienka 

- Oczyszczenie ścian- płyty Gips-Karton do wyrównania oraz na przedścianki 

- Ukrycie rur w zabudowach 

- Doprowadzenie prądu do zabudów z oświetleniem led, na bazie istniejącej instalacji 

- Wyklejenie cegły 

- Ułożenie podłogi i listew przypodłogowych 

- Malowanie ścian i sufitu 

- Wykonanie bocznych ścianek słupów 

- Wykonanie gablot i półek 

- Wykonanie napisu i logo MODR 

- Wymiana drzwi (8 sztuk, w tym 4 drzwi typ EI60) 

 

  5.2. Warunki wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz 
obowiązujących norm.   
Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB.   
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało 
zabezpieczenie pomieszczenia remontowanego dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac.  
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i zgłosić 
ewentualne uwagi.   
  

5.3 Roboty rozbiórkowe 

Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiórkowych 
- ręczna. 
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, 
między innymi: 
a/ środki ochrony osobistej 
b/ zabezpieczenie miejsca rozbiórek oraz ograniczenie ruchu w jego sąsiedztwie, 
d/ zabezpieczenie elementów budynku, które mogą być narażone w trakcie robót 
rozbiórkowych. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą przejść szkolenie obowiązkowe 
w zakresie BHP. 
Materiały z rozbiórki należy wywozić na bieżąco nie dopuszczając do jego gromadzenia. 
Elementy nadające się do odzysku jako surowce wtórne należy dostarczyć do właściwych 
punktów odzysku materiałów, uzyskane środki ze sprzedaży stanowią własność Inwestora. 
Przy robotach rozbiórkowych należy przestrzegać ustaleń zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników 
prowadzących rozbiórkę. 
Pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik, 
majster) zabrania się pracy robotnikom bez nadzoru. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych należy oczyścić, wykonać ewentualne 
naprawy pomieszczeń wokół prowadzonych prac budowlanych. 
UWAGA: 
Robot rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone ze szczególną starannością i 
zachowaniem zasad BHP, w sposób, który nie naruszy konstrukcji budynku oraz nie będzie 
komplikował pracy w czynnym obiekcie. 
 

5.4 Próby montażowe 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac 
regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń, itp. zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 
2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. 
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
rozruchowych. 
3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja 
izolacji mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od : 
- 0,25 MΩ dla instalacji 220 V, 
- 0,50 MΩ dla instalacji 380 V, 
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 
Mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ , 
c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych 
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
e) pomiar natężenia oświetlenia 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

6.      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT  

 
Odbiór robót.  

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego.  

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich 
w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 
musza być przetłumaczone na język polski. 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót,  potwierdzone 
przez inspektora nadzoru, oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych. 
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić zamawiającego o zakończeniu robót.    
 
Odbiór końcowy  
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, 
- atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 
 
Rozliczenie robót  zgodnie z umową – wynagrodzenie ryczałtowe.  

  


