SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nazwa zamowienia

Adaptacja holu na parterze i pierwszym pietrze budynku biurowego Matopolskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

Gléwne kody

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbiér
wymagan w zakresie wykonania:

Adaptacja holu na parterze i pierwszym pietrze budynku biurowego Matopolskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdéinych robét budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesc
Dokumentoéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcoéw biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na adaptacja holu na parterze i
pierwszym pietrze budynku biurowego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres roboét branzy budowlanej, szczegétowo okreslony w
Przedmiarze Robdot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia podanych wymiaréw przed przystgpieniem do
wykonywania prac. Wymiary podane w dokumentacji stanowigcej projekt aranzacji wnetrz
wymagajg potwierdzenia na terenie budowy.

Prace beda prowadzone w obiekcie czynnym.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym w trakcie trwania
procedury przetargowej. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie
konieczne informacje do prawidtowe jwyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzgdzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robot oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes$¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej
weryfikacji przedmiaru robét w stosunku do przekazanej dokumentaciji oraz proponowanej
technologii robat.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego
przetargu.

Roboty nie ujete w Dokumentacji projektowej, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczeh finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione
innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robdot.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt zabezpieczy teren budowy (obiekt
czynny — praca ludzi). Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez
Wykonawce z Inwestorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wliczony w cene
umowng i nie podlega odrebnej zaptacie.



1.5.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji wewnetrznych. Wykonawca
spowoduje zeby instalacje i urzadzenia zostaly prawidlowo zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Rozbidrki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczehstwa
ludzi.

Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywacC zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz”. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.



1.5.6. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylagcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi
Nadzoru.

2. MATERIALY Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robo6t oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobow i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich
w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza byc¢ przettumaczone na jezyk polski.

Wymagane parametry materiatéw

Zamawiajgcy wskazuje w opisie rodzaje materiatdw oraz ich kolory, ujete w wizualizacji. W
przypadku wykorzystania materiatdw rownowaznych muszg one spetniaé te same parametry.
Podane w projekcie przykladowe rozwigzania materiatowe dla okredlenia standardu,
parametrow technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametrow technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w
stosunku do pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych rownowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od
Zamawiajgcego.

Proponowane materiaty:

Podtoga:

- ptytki winylowe o rozmiarach okoto 1300x320x2,5 mm, w kolorze beton cieptoszary. Listwy
przypodtogowe- ptyta wirowa powlekana zywicg melaminowg w kolorze jasny szary (np. w
palecie Pfleiderer nr U12188) lub rownowaznym.

Sciany:

- cegta- imitacja cegly szarej z zaprawg dekoracyjng gruboziarnista przeznaczong do
spoinowania ptytek

- &ciany pokryte ptytami gipsowo kartonowymi — matowa lateksowa farba akrylowo
kompozytowa ceramiczna w kolorach NCS S 1000-N, NCS S 2000 N, NCS S 3500 N lub
rownowaznym.

Sufity:

- matowa lateksowa farba antyrefleksyjna przeznaczona do malowania sufitbw w kolorze
biatym.

Stupy:



- W czesci pokrytej ptytami gipsowo kartonowymi- 3 warstwy farba magnetycznej oraz 2
warstwy farby ceramicznej

- dwie strony obudowane w ksztatcie litery V ptyta wiérowg powlekang zywicg melaminowg w
kolorze jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub rownowaznym

Ostony grzejnikowe:

- blacha perforowana matowa o grubosci 1mm lub grubsza

Zaluzje:

- poziome, aluminiowe, nawierzchniowe 50mm. Kaseta chowana nad podwieszanym sufitem
w kolorze szarym

- parapety o gtebokosci 60cm

Drzwi:

- przeciwpozarowe o klasie odpornosci EI60 (dwie sztuki przeszklone dwuskrzydtowe na |
pietrze, 2 sztuki stalowe okleinowane na parterze)

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe na | pietrze (4 sztuki).

Gabloty:

- wykonane z ptyty widrowej, zamykane, z frontami ze szkia lub plexiglasu z tylng wewnetrzng
Sciankg pokrytg materialem umozliwiajgcym wieszanie ogtoszen).

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robaét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
Powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Prace w branzy budowlanej
- Demontaz zbednych elementow aktualnej zabudowy (drzwi, boazerie, gabloty)
- Wyréwnanie podtogi- wylewka cienka
- Oczyszczenie $cian- ptyty Gips-Karton do wyrdéwnania oraz na przedscianki
- Ukrycie rur w zabudowach
- Doprowadzenie prgdu do zabudow z oswietleniem led, na bazie istniejgcej instalacji
- Wyklejenie cegty
- Utozenie podtogi i listew przypodtogowych
- Malowanie Scian i sufitu
- Wykonanie bocznych $cianek stupow
- Wykonanie gablot i pétek
- Wykonanie napisu i logo MODR
- Wymiana drzwi (8 sztuk, w tym 4 drzwi typ EI60)

5.2. Warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm.
Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB.
Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie pomieszczenia remontowanego dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystoSci w obrebie prowadzonych prac.
Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z obiektem i zgtosi¢
ewentualne uwagi.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiorkowych
- reczna.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa,
miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie miejsca rozbidrek oraz ograniczenie ruchu w jego sasiedztwie,

d/ zabezpieczenie elementéw budynku, ktére mogg by¢ narazone w ftrakcie robot
rozbiérkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe
w zakresie BHP.

Materiaty z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezgco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia.
Elementy nadajgce sie do odzysku jako surowce wtorne nalezy dostarczy¢ do wtasciwych
punktéw odzysku materiatéw, uzyskane srodki ze sprzedazy stanowig wtasnos¢ Inwestora.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ ustaleh zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikow
prowadzacych rozbiorke.

Pod nieobecnos¢ na placu budowy os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik,
majster) zabrania sie pracy robotnikom bez nadzoru.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich robdt rozbiorkowych nalezy oczysci¢, wykona¢ ewentualne
naprawy pomieszczeh wokot prowadzonych prac budowlanych.

UWAGA:

Robot rozbidrkowe i demontazowe powinny by¢ prowadzone ze szczegolng starannoscig i
zachowaniem zasad BHP, w sposéb, ktory nie naruszy konstrukcji budynku oraz nie bedzie
komplikowat pracy w czynnym obiekcie.

5.4 Préoby montazowe

1. Po zakohczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewoddw, instalacji, urzgdzen, itp. zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja
izolacji mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od :

- 0,25 MQ dla instalacji 220 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 380 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikbéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
Mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ ,

c) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtdéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych

d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

e) pomiar natezenia oswietlenia

4. Z prob montazowych nalezy sporzadzic¢ protokot.

6. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbior robot.

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdow i materiatow budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich
w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza byc¢ przettumaczone na jezyk polski.

Warunkiem przystgpienia do odbioru korcowego bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone
przez inspektora nadzoru, oraz przediozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego o zakonczeniu robot.

Odbiér koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich iloSci,
jakosci i wartosci.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami



- szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah zgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi,

- atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

Rozliczenie robét zgodnie z umowa — wynagrodzenie ryczattowe.



